

# だいすき宝塚「ワンコイン de スタンプラリー2016」事業

## 印刷・広報関係仕様概要

1. 予算額 印刷・広報関係予算額 約 3,700,000 円（税込）程度  
ただし、上記予算額は変更する場合があります。
2. 内容  
ガイドブック制作/ガイドブックポスティング  
ポスター制作  
チラシ制作  
統一 POP 制作  
応募シールの制作
3. その他
  - (1) 成果物の著作権は宝塚商工会議所に帰属します。
  - (2) 制作の効率性を考慮して、全ての制作等を 1 社単独発注とする場合があります。
  - (3) データでの納品を指定する場合があります。
  - (4) 契約には、個人情報等に係る秘密保持契約も含まれます。
  - (5) 各制作物について、事業効率や有効性などを勘案し、仕様の変更または一部取りやめとする場合がございます。あらかじめご了承の程お願い申し上げます。
4. 発注・納期（予定）

	業者決定	発注	校正他	納期
ガイドブック制作 /ポスティング	8 月初旬	決定日即日	随時	9 月 20 日前後事務局に納品。 9 月 26～30 日までにポスティング完了
ポスター	8 月初旬	表紙デザイン決定後	2 回程度	9 月 20 日前後
チラシ	8 月初旬	表紙デザイン決定後	2 回程度	9 月 20 日前後
統一 POP	8 月初旬	表紙デザイン決定後	1 回	9 月 20 日前後
応募シール	8 月初旬	決定後遅滞なく	1 回	9 月 20 日前後

※ 1 社単独発注、あるいは個別発注とするかは、未定です。

## 仕様書① 【ガイドブック制作/ポスティング（ポスティング必須）】

サイズ	B3 タブロイド判（D判でも可）二つ折り
ページ	24 ページ（綴じなし）
色	全ページフルカラー
紙質	コート紙 50 キロ程度（目安です。最適な紙質であれば結構です）
部数	120,000 部（約 105 千部をポスティング配布、残り 15 千部を事務局納品）
配布方法	市内全域ポスティング（約 105 千世帯）
制作期間	平成 28 年 8 月初旬～9 月中旬（予定）
納品日	平成 28 年 9 月 20 日（火）前後（ポスティングは 9 月中に完了のこと）
発行日	平成 28 年 10 月 1 日（予定） ※都合により発行日を変更する場合がございます。
見積内容	①デザイン・編集・校正費用（単価×部数を記載願います） ②印刷費用（単価×部数を記載願います） ③入稿～校正～印刷までの工程表 例年、約 1 か月間編集・校正作業が並行して続きます。 ④ポスティング費用及び期間（単価×部数を記載願います） ⑤校了から納品までの営業日数（概算）

※ガイドブックの表紙は、今年度事業の基本デザインとなるため、印象の異なるデザイン案を複数ご用意いただきます（見積時には不要）。

※ポスター・チラシ、統一POPの基本デザインとなるため、個別発注となった場合にはデータを他社へお渡しすることになります。

※ガイドブックの制作については、トータル約 300 件の事業所（商品）データの編集・校正作業が同時に行われ、かなりの作業量が予想されます。

※データは、基本、随時エクセルデータでのお渡し予定

## 仕様書② 【ポスター制作】

サイズ	B 2 判 片面フルカラー
紙質	コート紙 110 キロ程度
数量	500 枚
発注日	デザイン決定後（8 月下旬予定）
納期	平成 28 年 9 月 20 日（火）前後
見積内容	編集校正費用および印刷費用

**仕様書③ 【チラシ制作】**

サイズ	A4判 片面フルカラー
紙質	コート紙 70キロ程度
数量	10,000部
発注日	デザイン決定後（8月下旬予定）
納期	平成28年9月20日（火）前後
見積内容	編集校正費用および印刷費用

**仕様書④ 【統一POP制作】**

サイズ	①A5判 片面フルカラー ②A4版 片面フルカラー ③B4判 片面フルカラー
紙質	コート紙 110キロ程度
数量	①1,000部 ②1,000部 ③500部
発注日	デザイン決定後（8月下旬予定）
納期	平成28年9月20日（火）前後
見積内容	編集校正費用および印刷費用

**仕様書⑤ 【応募シール制作】 ※今年は赤1色のみ**

サイズ	30mm×30mm
紙質	コートタック
数量	80,000枚（赤）
発注日	デザイン決定後（8月下旬予定）
納期	平成28年9月20日（火）前後
見積内容	編集校正費用および印刷費用
その他	シートには、ミシン罫を入れること